

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营 2024 年王塘 变电所市场化购电项目招标补充文件（二）

致：各投标人

1.因本项目最高限价未定，本项目报名及获取招标文件截止时间、投标文件递交截止时间及开标时间推迟，具体时间详见后续招标补充文件。

2.招标文件第二章投标报价和第六章投标（报价）一览表中内容：“并须充分考虑本项目不作发用两侧电能电费偏差考核的风险（即无发用两侧电能电费偏差费用）”修改为“供应商对采购人不做偏差考核”。修改后的投标（报价）一览表附后。

3.本项目的服务期限“2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日”调整为“2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 31 日”。

本次澄清、修改、补遗、答疑若与招标文件不一致之处，以本次补充文件为准。

金华市金义东轨道交通有限公司

2023 年 12 月 12 日

